



RESUMEN

OBRA:	ADECUACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE EDIFICIOS MUNICIPALES. CASA CONSISTORIAL
--------------	--

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
<i>Cap. 01</i>	<i>Demoliciones</i>	4.693,01 €
<i>Cap. 02</i>	<i>Estructuras</i>	1.828,42 €
<i>Cap. 03</i>	<i>Albañilería</i>	20.906,21 €
<i>Cap. 04</i>	<i>Pavimentos y Alicatados</i>	18.583,12 €
<i>Cap. 05</i>	<i>Impermeabilización</i>	5.305,06 €
<i>Cap. 06</i>	<i>Carpintería</i>	55.798,71 €
<i>Cap. 07</i>	<i>Extracción de Aire</i>	1.910,71 €
<i>Cap. 08</i>	<i>Pinturas</i>	18.125,84 €
<i>Cap. 09</i>	<i>Equipos Elevadores</i>	45.217,00 €
<i>Cap. 10</i>	<i>Fontanería y Saneamiento</i>	5.833,44 €
<i>Cap. 11</i>	<i>Varios</i>	545,58 €
	TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL.-	178.747,10 €
	<i>13 % GASTOS GENERALES.....</i>	<i>23.237,12 €</i>
	<i>6 % BENEFICIO INDUSTRIAL.....</i>	<i>10.724,83 €</i>
	<i>SUMA ANTERIOR.....</i>	<i>212.709,05 €</i>
	REDONDEO	0,00 €
	TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA (Sin I.G.I.C.).....	212.709,05 €
	<i>5 % I.G.I.C.....</i>	<i>10.635,45 €</i>
	TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA	223.344,50 €

Villa de Arafo a 29 de Diciembre de 2,008.-

El Arquitecto Técnico Municipal
D. Juan Utiel Hernández Hernández





RESUMEN

OBRA:	ADECUACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE EDIFICIOS MUNICIPALES. EDIFICIO ANEXO
-------	---

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Cap. 01	Demoliciones	15.975,96 €
Cap. 02	Estructuras	19.982,95 €
Cap. 03	Albañilería	33.717,64 €
Cap. 04	Pavimentos y Alicatados	31.198,95 €
Cap. 05	Impermeabilización	1.695,38 €
Cap. 06	Carpintería	82.934,39 €
Cap. 07	Extracción de Aire	1.420,50 €
Cap. 08	Pinturas	45.714,19 €
Cap. 09	Equipos Elevadores	26.265,00 €
Cap. 10	Fontanería y Saneamiento	26.101,02 €
Cap. 11	Varios	39.574,06 €
	TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL.-	324.580,04 €
	13 % GASTOS GENERALES.....	42.195,41 €
	6 % BENEFICIO INDUSTRIAL.....	19.474,80 €
	SUMA ANTERIOR.....	<u>386.250,25 €</u>
	REDONDEO	0,00 €
	TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA (Sin I.G.I.C.).....	<u>386.250,25 €</u>
	5 % I.G.I.C.....	19.312,51 €
	TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA	<u>405.562,76 €</u>

Villa de Arafo a 29 de Diciembre de 2,008.-

El Arquitecto Técnico Municipal
D. Juan Utiel Hernández Hernández





RESUMEN

OBRA: ADECUACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE EDIFICIOS MUNICIPALES. SEGURIDAD Y SALUD		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Cap. 01	Protección Individual	1.580,44 €
Cap. 02	Protecciones Colectivas	199,64 €
Cap. 03	Señalización	1.004,80 €
Cap. 04	Instalaciones Provisionales	2.043,00 €
Cap. 05	Primeros Auxilios	146,03 €
Cap. 06	Varios	5.725,20 €
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL.-		10.699,11 €
13 % GASTOS GENERALES.....		1.390,88 €
6 % BENEFICIO INDUSTRIAL.....		641,95 €
SUMA ANTERIOR.....		12.731,94 €
REDONDEO		0,00 €
TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA (Sin I.G.I.C.).....		12.731,94 €
5 % I.G.I.C.....		636,60 €
TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA		13.368,54 €

Villa de Arafo a 29 de Diciembre de 2,008.-

El Arquitecto Técnico Municipal
D. Juan Utiel Hernández Hernández





RESUMEN

OBRA: ADECUACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE EDIFICIOS MUNICIPALES. BAJA TENSIÓN		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Cap. 01	Arquetas, CGP/M y Contadores	2.333,58 €
Cap. 02	Circuitos Eléctricos	4.235,10 €
Cap. 03	Cuadros Eléctricos	5.367,68 €
Cap. 04	Mecanismos y Puntos de Luz	58.173,15 €
Cap. 05	Luminarias	62.445,77 €
Cap. 06	Tierras	681,42 €
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL.-		133.236,70 €
13 % GASTOS GENERALES.....		17.320,77 €
6 % BENEFICIO INDUSTRIAL.....		7.994,20 €
SUMA ANTERIOR.....		158.551,67 €
REDONDEO		0,00 €
TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA (Sin I.G.I.C.).....		158.551,67 €
5 % I.G.I.C.....		7.927,58 €
TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA		166.479,26 €

Villa de Arafo a 29 de Diciembre de 2,008.-

El Arquitecto Técnico Municipal
D. Juan Utiel Hernández Hernández





RESUMEN

OBRA: ADECUACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE EDIFICIOS MUNICIPALES. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Cap. 01	Detección	11.141,82 €
Cap. 02	Extinción	3.973,92 €
Cap. 03	Señalización	1.735,80 €
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL.-		16.851,54 €
13 % GASTOS GENERALES.....		2.190,70 €
6 % BENEFICIO INDUSTRIAL.....		1.011,09 €
SUMA ANTERIOR.....		20.053,33 €
REDONDEO		0,00 €
TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA (Sin I.G.I.C.).....		20.053,33 €
5 % I.G.I.C.....		1.002,67 €
TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA		21.056,00 €

Villa de Arafo a 29 de Diciembre de 2,008.-

El Arquitecto Técnico Municipal
D. Juan Utiel Hernández Hernández





RESUMEN FINAL PRESUPUESTO

OBRA:		ADECUACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE EDIFICIOS MUNICIPALES	
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	TOTAL
Cap. 01	Demoliciones	20.668,97 €	
Cap. 02	Estructuras	21.811,37 €	
Cap. 03	Albañilería	54.623,85 €	
Cap. 04	Pavimentos y Alicatados	49.782,07 €	
Cap. 05	Impermeabilización	7.000,44 €	
Cap. 06	Carpintería	138.733,10 €	
Cap. 07	Extracción de Aire	3.331,21 €	
Cap. 08	Pinturas	63.840,03 €	
Cap. 09	Equipos Elevadores	71.482,00 €	
Cap. 10	Fontanería y Saneamiento	31.934,46 €	
Cap. 11	Varios	40.119,64 €	503.327,14 €
Varios	Seguridad y Salud		10.699,11 €
Varios	Baja Tensión		133.236,70 €
Varios	Protección Contraincendios		16.851,54 €
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL.-			664.114,49 €
13 % GASTOS GENERALES.....			86.334,88 €
6 % BENEFICIO INDUSTRIAL.....			39.846,87 €
SUMA ANTERIOR.....			<u>790.296,24 €</u>
REDONDEO			0,00 €
TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA (Sin I.G.I.C.).....			<u>790.296,24 €</u>
5 % I.G.I.C.....			39.514,81 €
TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA			<u>829.811,06 €</u>

Asciende el importe del presente proyecto a la expresada cantidad de:
OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS ONCE EUROS CON SEIS CÉNTIMOS
(829.811,06 €)

Villa de Arafo a 29 de Diciembre de 2,008.-

El Arquitecto Técnico Municipal
D. Juan Utiel Hernández Hernández

